

Приложение №2

к документации по проведению открытой закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на
право заключения договора на выполнение комплекса работ
по строительству/реконструкции/модернизации помещений,
наружных и внутренних инженерных систем зданий и
сооружений ПАО «Центральный телеграф»

ДОГОВОР № _____

г. Москва

« ____ » _____ 2018 г.

Публичное акционерное общество «Центральный телеграф» (ПАО «Центральный телеграф»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Заместителя генерального директора по развитию и эксплуатации сети Юдина Сергея Ивановича, действующего на основании Доверенности № 26/1-10-01/131 от 25.07.2018г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СтройБазис» (ООО «СтройБазис»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице Заместителя генерального директора Орищенко Тимура Сергеевича, действующего на основании Доверенности №309 от 04.09.2017 г. с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор от _____ 20__ г. № _____ (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

Определения

Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:

«Акт приемки Объекта» - акт, подтверждающий приемку Работ по всем Заказам, выполненным в отношении Объекта.

«Объект» - означает объект, подлежащий ремонту/ реконструкции/ модернизации и определяется в заключаемом Сторонами Заказе к настоящему Договору. Перечень Объектов приведен в Приложении №1 к Договору.

«Заказ» - задание на выполнение Работ, согласованное Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Типовая форма Заказа содержится в Приложении №2 к настоящему Договору.

«Акт приемки Работ по проектированию» - акт, подтверждающий приемку законченных Работ по проектированию.

«Акт приемки выполненных работ» - Акт, оформленный по форме КС-2 и КС-3, фиксирующий приемку работ, выполненных по соответствующему Заказу.

«Дополнительные работы» - обнаруженные в ходе выполнения СМР/Ремонтных работ и неучтенные в Проектной документации Работы, необходимость которых определена либо Заказчиком в одностороннем порядке, либо Сторонами Договора по согласованию.

«Исполнительная документация» - совокупность документов, отражающих ход производства Работ и техническое состояние Объекта в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ,

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (РД-11-02-2006), утвержденными Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128, и другими действующими нормативными актами. Полный комплект необходимой оформленной Исполнительной документации передается Заказчику вместе с Актом приемки выполненных Работ», в том числе:

- ☐ комплект рабочих чертежей на выполнение Работ с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство Работ;

- ☐ сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ;

- ☐ акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций;

- ☐ акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;

- ☐ журналы производства работ;

другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и действующими нормативными документами.

«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, сантехнические изделия, средства для монтажа, аксессуары и пр.), которые необходимы для выполнения СМР/Ремонтных работ. Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).

«Площадка» - территория, на которой выполняются Работы. Адрес площадки: г. Москва, ул. Тверская, д.7.

«Проектная документация» - проектная документация, необходимая для выполнения строительно-монтажных/ремонтных работ, разработанная Подрядчиком по соответствующему Заказу.

«Работы» - при совместном упоминании Работы по проектированию, Строительно-монтажные работы, Ремонтные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № к настоящему Договору), условиями настоящего Договора, Проектной документацией.

«Оборудование» - любое оборудование, необходимое для обеспечения функционирования инженерных систем (системы вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, СКС, пожарная сигнализация, СКУД, и прочие). Оборудование предоставляется Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Оборудование должно соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).

«Работы по проектированию» - работы по разработке проектной документации в необходимом объеме для выполнения строительно-монтажных/ремонтных работ и подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора/соответствующего Заказа.

«Строительно-монтажные работы» или **«СМР»** - работы по

строительству/модернизации/реконструкции, включая обеспечение СМР Материалами и Оборудованием, выполняемые Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора, такие как подготовительные, строительные, монтажные и пуско-наладочные работы, а также получение Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

«Ремонтные работы» - замена или восстановление отдельных частей или целых конструкций и инженерных систем в связи с их физическим износом и разрушением, а также устранение, последствий функционального (морального) износа конструкций и проведения работ по повышению уровня внутреннего благоустройства, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №__ к настоящему Договору, условиями настоящего Договора), включая обеспечение работ Материалами.

«Скрытые работы» - отдельные виды СМР/Ремонтных работ, которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче Объектов в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно или очень затруднительно определить после выполнения последующих СМР/Ремонтных работ.

«Субподрядчик» – юридическое лицо, привлекаемое Подрядчиком для выполнения отдельных видов Работ путем заключения договора субподряда.

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на основании согласованных и подписанных Сторонами Заказов, составленных по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 2, выполнить Работы по проектированию и/или Ремонтные работы и/или Строительно-монтажные работы, включая обеспечение Материалами и Оборудованием с доставкой на Площадку, необходимыми для выполнения Работ на Объекте, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы по соответствующему Заказу в порядке, определенном в настоящем Договоре.

Работы по соответствующему Заказу выполняются в объеме, предусмотренном в данном Заказе, Техническом задании к Заказу и в Смете к соответствующему Заказу, при этом Работы по проектированию должны выполняться в полном соответствии с Техническим заданием, согласованном Сторонами в Приложении №1 к Договору, а Ремонтные работы и Строительно-монтажные работы должны выполняться в полном соответствии с Техническим заданием, согласованном Сторонами в Приложении №1 к Договору и Проектной документацией, согласованной Заказчиком по результатам выполнения Работ по проектированию.

1.2. Работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, выполняются на Площадке по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.7.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Предельная Цена Договора включает в себя стоимость Работ по всем согласованным Сторонами Заказам и составляет **54 160 000,00 руб.** (Пятьдесят четыре миллиона сто шестьдесят тысяч руб. 00 коп.), включая НДС 18% **8 261 694,92 руб.** (Восемь миллионов двести шестьдесят одна тысяча шестьсот девяносто четыре руб. 92 коп.). Установление указанной цены Работ не налагает на Заказчика обязательств по приобретению Работ в объеме, соответствующем указанной сумме.

2.1.1. Цена Работ по проектированию в соответствующем Заказе рассчитывается по Сборникам базовых цен с разбивкой по разделам на проектные работы для объектов г. Москвы МРР и применением коэффициента снижения цены в размере 0,969 (Ноль целых девятьсот шестьдесят девять тысячных).

2.1.2. Стоимость Строительно-монтажных работ и/или Ремонтных работ в соответствующем Заказе определяется сметой, подписываемой Сторонами

При расчете стоимости Строительно-монтажных работ и/или Ремонтных работ, включая обеспечение Материалами и Оборудованием с доставкой на Площадку, используется базисно-индексный метод в соответствии со сметно-нормативной базой ТСН-2001, с использованием индексов пересчета в текущий уровень цен на момент составления локальных смет, утверждаемых Государственным автономным учреждением г. Москвы «Московская государственная экспертиза» с применением коэффициента снижения цены в размере 0,969 (Ноль целых девятьсот шестьдесят девять тысячных).

Стоимость Материалов и Оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе ТСН-2001 и указанных в сметах по счетам/прайс-листам, подтверждается Подрядчиком в Актах приемки выполненных работ заверенными копиями товарных накладных и/или счетов-фактур на их приобретение.

Цена Строительно-монтажных работ/Ремонтных работ, указанная в соответствующем Заказе, увеличению не подлежит, в том числе в случае, когда в момент определения Цены Строительно-монтажных работ/Ремонтных работ исключалась возможность предусмотреть полный объем расходов, необходимых для исполнения соответствующего Заказа.

2.2. Оплата Заказов, предусматривающих выполнение Работ по проектированию, производится в следующем порядке:

2.2.1. Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Заказа выставляет Заказчику счет на оплату аванса в размере 10% от цены Работ по проектированию, указанной в соответствующем Заказе. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения оригинала соответствующего счета. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения аванса предоставляет Заказчику счет-фактуру на полученную сумму.

2.2.2. Заказчик оплачивает Подрядчику 90% от стоимости Работ по проектированию, указанной в соответствующем Заказе, на основании Акта приемки Работ по проектированию.

Оплата 90% от стоимости Работ по проектированию, указанной в соответствующем Заказе, производится путем перечисления Заказчиком суммы на расчетный счет Подрядчика, либо в иной, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации, форме на основании предоставленных Подрядчиком оригиналов счета на оплату и счета-фактуры, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком Акта приемки Работ по проектированию. Подрядчик выставляет указанный счет одновременно с передачей Акта приемки Работ по проектированию.

2.3. Оплата Заказов, предусматривающих выполнение Строительно-монтажных работ и/или Ремонтных работ, производится в следующем порядке:

2.3.1. Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами соответствующего Заказа на выполнение Строительно-монтажных работ и/или Ремонтных работ выставляет Заказчику счет на оплату аванса в размере 20% от

стоимости Строительно-монтажных и/или Ремонтных работ по соответствующему Заказу. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения оригинала счета. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения аванса предоставляет Заказчику счет-фактуру на полученную сумму.

2.3.2. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных СМР/Ремонтных работ по Заказу на основании Актов приемки выполненных работ за вычетом суммы выплаченного аванса (п. 2.3.1. настоящего Договора). Оплата СМР/Ремонтных работ по Заказу производится путем перечисления Заказчиком суммы на расчетный счет Подрядчика, либо в иной, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации, форме на основании предоставленных Подрядчиком оригиналов счета и счета-фактуры на оплату, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ. Подрядчик выставляет указанный счет одновременно с передачей Акта приемки выполненных работ по соответствующему Заказу.

2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Подрядчик не вправе требовать выплаты процентов на сумму долга в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ.

2.6. Цена Договора, указанная в п. 2.1. Договора, может быть увеличена в два раза на основании письменного заявления (уведомления) Заказчика, соответственно предельная общая Цена Договора при этом соразмерно увеличивается. Такое заявление (уведомление) может быть направлено Заказчиком при условии, что общая стоимость Работ по подписанным Заказам на момент направления заявления (уведомления) составила не менее 48 744 000,00 руб. (Сорок восемь миллионов семьсот сорок четыре тысячи руб. 00 коп.) с учётом НДС 18% и не более 51 452 000,00 руб. (Пятьдесят один миллион четыреста пятьдесят две тысячи руб. 00 коп.) с учётом НДС 18%.

2.7. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в течение срока действия настоящего Договора, общая предельная стоимость договора и цены за единицу (товара, работ, услуг) подлежат соответствующей корректировке только на величину изменения такой ставки НДС. Общая предельная стоимость договора и цены за единицу (товара, работ, услуг) без учета НДС в таком случае не корректируются.

3. Сроки выполнения обязательств

3.1. Сроки выполнения Работ по соответствующему Заказу определяются в соответствии с Графиком выполнения обязательств к соответствующему Заказу, но не могут превышать 90 (девяносто) календарных дней, с даты подписания соответствующего Заказа.

3.2. Подрядчик имеет право выполнить Работы по соответствующему Заказу досрочно по согласованию с Заказчиком.

4. Обязательства Сторон

4.1. Обязательства Заказчика

4.1.1. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.1.2. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на Площадку для выполнения Работ. В случае возникновения необходимости внесения изменений в Заказ, незамедлительно по факсу и письмом уведомить Подрядчика о необходимости приостановки проведения Работ до согласования Сторонами изменений к Заказу.

4.1.3. Принять выполненные Работы.

4.1.4. По письменному запросу Подрядчика выдать его сотрудникам доверенность для оформления всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ, предусмотренных в п.4.2.6. Договора.

4.2. Обязательства Подрядчика

4.2.1. Если иное не согласовано с Заказчиком и не предусмотрено настоящим Договором выполнять Работы собственными силами. Привлечение сторонних организаций для выполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком в письменном виде.

4.2.2. Обеспечить выполнение на Площадке необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.

4.2.3. Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками.

4.2.4. Обеспечить сроки выполнения Работ, в соответствии с Графиком выполнения обязательств по соответствующему Заказу.

4.2.5. Гарантировать качество выполняемых Работ, в соответствии с Проектной документацией и нормами действующего законодательства РФ.

4.2.6. От имени Заказчика осуществлять оформление всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ в объеме, необходимом для полного сооружения и нормальной эксплуатации Объекта, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и г. Москвы, действующими в области проектирования и строительства.

4.2.7. Взаимодействовать с государственными и муниципальными органами власти, контрольными и надзорными органами, а также любыми третьими лицами в случае возникновения каких-либо проблем в отношении Договора, при этом Подрядчик будет следовать детальным указаниям Заказчика. Подрядчик обязан по требованию Заказчика принимать участие в разрешении любых вопросов и споров с любыми государственными и муниципальными органами власти, контрольными и надзорными органами в связи с производством им Работ и исполнением иных обязательств по Договору. В случае, если к персоналу Подрядчика или его Субподрядчикам будут предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных органов власти, контролирующих или надзорных органов Подрядчик обязан незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые убытки, которые могут быть им понесены в связи с наступлением указанных обстоятельств.

4.2.8. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

5. Производство Работ

5.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания соответствующего Заказа передает Подрядчику по Акту передачи Объекта (Приложение № 4) Объект для проведения Работ.

5.1.1. Акт передачи Объекта подтверждает наделение Подрядчика правом проведения Работ на Объекте и возникновение у него обязанности по охране Объекта и любого имущества, находящегося на Объекте, с даты подписания первого Заказа до даты подписания Акта приемки выполненных работ, указывает на исходное состояние Объекта и содержит иные существенные условия передачи Объекта.

5.2. Заказчик письменно назначает своего представителя, который от его имени осуществляет строительный контроль за выполнением Работ по соответствующему Заказу, сроками и качеством их выполнения, а также участвует совместно с Подрядчиком в согласовании разработанной технической документации с заинтересованными и компетентными органами/организациями/лицами. Представитель Заказчика согласовывает и визирует акты на выполненные Работы, оформленные Подрядчиком, подписывает акты Скрытых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов, Оборудования условиям Договора и Проектной документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа на Площадку при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства и в любое время их производства.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы (включая ненадлежащего качества Материалы) по любому из Заказов, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать эти Работы.

5.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний приостановить выполнение Работ по любому из Заказов в случаях:

- обнаружения недостатков в Техническом задании и иных исходных данных;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;
- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемым результатам Работ.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, навигацию, которые могут потребоваться для выполнения Работ по соответствующему Заказу для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности и иных лиц, а также вывезти в 5-тидневный срок со дня подписания Акта приемки выполненных работ, за пределы Площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр.

5.6. Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ по соответствующему Заказу. Подключение вновь построенных на Площадке коммуникаций осуществляет за свой счет Подрядчик, а также оплачивает расходы по подключению и использованию электроэнергии в период проведения Работ.

5.7. До начала выполнения Работ по соответствующему Заказу Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает содействие Подрядчику в выполнении таких работ.

5.8. С момента начала выполнения Работ по соответствующему Заказу и до момента подписания Акта приемки выполненных работ Подрядчик ведет журнал производства Работ по форме, согласованной Сторонами дополнительно в рабочем порядке.

5.9. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения Работ в отношении Объекта или удаления с Площадки любого лица, являющегося сотрудником (или действующего от имени) Подрядчика и/или его Субподрядчиков, которое, по мнению Заказчика, своими действиями осуществляет производство Работ не в соответствии с условиями Договора и/или Заказа. Подрядчик обязан незамедлительно удалить такое лицо с Площадки и/или Объекта сразу после получения устного указания от Заказчика. При этом, Заказчик должен в течение 24 (двадцати четырех) часов уведомить Подрядчика в письменной форме о причинах отстранения такого лица. Отстранение любого лица согласно положениям данного пункта Договора не освобождает Подрядчика от исполнения его обязательств по Договору. При этом, решение Заказчика об отстранении от СМР/Ремонтных работ в отношении Объекта или недопущении любого лица на Площадку является окончательным. Стороны договорились, что Подрядчик не имеет права требовать увеличения сроков Работ по Заказу и/или изменения Цены Договора и/или цены Заказа (включая возмещение затрат) в случае, если его сотрудники не будут допущены или будут удалены с Площадки в соответствии с положениями данной статьи Договора.

5.10. По соответствующему требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня представить документы на приобретенные для производства Работ Материалы и/или Оборудование.

6. Гарантии качества на выполненные работы

6.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, включая Материалы и Оборудование, выполненные Подрядчиком по Договору.

6.2. Гарантийный срок на выполненные СМР и Ремонтные работы составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев от даты подписания Акта приемки выполненных работ Подрядчиком и Заказчиком. Гарантийный срок на Материалы и Оборудование составляет срок, указанный в Техническом задании, но не менее 36 (Тридцать шесть) месяцев от даты подписания Акта приемки выполненных работ.

6.2.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных СМР и Ремонтных работ, Материалов и Оборудования, а также поддерживает данное качество за свой счет до даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки и/или дефекты в выполненных СМР и/или Ремонтных работ, используемых Материалах и/или Оборудовании, допущенные по вине Подрядчика/Субподрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика для прибытия на место, указанное в уведомлении. Отсутствие представителя Подрядчика в указанном месте в назначенное Заказчиком время признается отказом Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков.

6.4. Если Сторонами не будет согласовано иначе, Подрядчик обязан устранить

такие недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.

6.5. При отказе Подрядчика от составления/подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с участием специалистов Заказчика и направляет его Подрядчику для исполнения. Устранение дефектов, отраженных в акте, составленном в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего пункта Договора, является для Подрядчика обязательным.

6.6. Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком продлевается соответственно на период, когда Объект не мог нормально эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6.7. Подрядчик гарантирует выполнение СМР и Ремонтных работ, в том числе обеспечение Работ Материалами и Оборудованием, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, Проектной документации, условиями настоящего Договора и соответствующего Заказа.

6.8. Подрядчик по настоящему Договору несет ответственность за ненадлежащее составление разработанной Проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения СМР и/или Ремонтных работ, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного и/или отремонтированного на основе Проектной документации.

6.9. При обнаружении недостатков в разработанной Проектной документации Заказчик имеет право требовать от Подрядчика устранения за его счет недостатков в результатах выполненных Работ, либо по своему усмотрению привлечь третьих лиц для устранения недостатков, а также требовать возмещения всех убытков.

6.10. Заказчик имеет право по своему усмотрению привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной Проектной документации.

6.11. Если в ходе выполнения Работ по проектированию по настоящему Договору будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик передает (отчуждает) Заказчику исключительные права на такие результаты интеллектуальной деятельности в полном объеме. Стоимость отчуждаемых исключительных прав по настоящему Договору входит в общую стоимость выполняемых Работ по проектированию. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения Работ по проектированию, переходят к Заказчику незамедлительно с момента подписания Сторонами Акта приёмки Работ по проектированию.

7. Обеспечение выполнения Работ Материалами и Оборудованием

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ Материалами и Оборудованием, включая их приобретение и доставку на Площадку, а также наличие на Площадке необходимого контрольного, измерительного и другого оборудования.

7.2 Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение СМР Оборудованием, включая его доставку, а также оформить соответствующие приложения к формам КС-2 с перечнем смонтированного оборудования установленного на Объекте, завизированного материально-ответственным лицом, отвечающим за данный Объект.

7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели и повреждения, Оборудования и Материалов, до подписания Акта приемки выполненных работ.

7.4. Все используемые Материалы, Оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой Стороне за 5 (Пять) дней до начала производства Работ.

8. Порядок согласования Заказов

8.1. Заказчик направляет Подрядчику техническое задание на планируемые к выполнению Работы по проектированию и/или Ремонтные работы и/или Строительно-монтажные работы (далее – Техническое задание к заказу), в соответствии с условиями раздела 13 настоящего Договора.

8.2. В Техническом Задании к заказу Заказчик указывает сведения о планируемых к проведению Работ по проектированию и/или Ремонтных работах и/или Строительно-монтажных работах, определённые в соответствии с настоящим Договором, а также иные сведения по усмотрению Заказчика.

8.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки Заказчиком соответствующего Технического задания к заказу Подрядчик обязуется подготовить локальную смету на выполнение Работ, предусмотренных в соответствующем Техническом задании к заказу, устранить замечания Заказчика при их наличии и согласовать локальную смету с Заказчиком.

8.4. Стороны согласовывают Заказ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты согласования Заказчиком локальной сметы на выполнение Работ, составленной на основании Технического задания к заказу. Подрядчик не вправе отказаться от подписания Заказа, если его условия соответствуют условиям настоящего Договора. Повышение курса иностранной валюты не рассматривается Сторонами как существенное изменение обстоятельств и не является основанием для отказа от согласования и подписания Заказа.

8.5. Если причины отказа от подписания Подрядчиком Заказа немотивированы, Заказчик может посчитать данный факт отказом от исполнения принятых на себя обязательств Подрядчиком по Договору и имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по письменному уведомлению, поданному за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения.

8.6. По завершении согласования Заказа Подрядчик подписывает 2 (два) экземпляра соответствующего Заказа и направляет их Заказчику. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Заказа Заказчик обязуется:

8.6.1. подписать Заказ со своей Стороны;

8.6.2. направить Подрядчику отсканированный подписанный Заказчика Заказ по адресу электронной почты согласно разделу 13 настоящего Договора

8.6.3. передать Подрядчику лично, либо заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении один экземпляр Заказа, подписанного Заказчиком.

8.7. Заказ вступает в силу и считается согласованным после его подписания Сторонами.

8.8. Согласованные Сторонами Заказы являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9. Сдача и приемка Работ

9.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после завершения Работ по проектированию по соответствующему Заказу Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт приемки работ по проектированию в 2 экземплярах с приложением разработанной Проектной документации в объеме, предусмотренном Техническим заданием (Приложение №1).

9.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком указанных в настоящем пункте документов рассматривает и подписывает их, либо в тот же срок передает Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания Акта приемки работ по проектированию с указанием недостатков в выполненных Работах по проектированию и сроков их устранения. В случае направления Подрядчику письменного мотивированного отказа, Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет замечания Заказчика.

9.3. После подписания Заказчиком Акта приемки работ по проектированию Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику Проектную документацию в 4 (четырёх) бумажных экземплярах и 4 (четырёх) CD/DVD с электронной копией каждого подготовленного документа (текстовая часть в формате Word, чертежи в формате DWG и PDF, Смету в форматах Word/Excel и ARPS).

9.4. Подписанием Сторонами Акта приемки работ по проектированию фиксируется факт отчуждения Подрядчиком Заказчику в полном объеме исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. При этом Подрядчик гарантирует Заказчику, что передаваемое исключительное право свободно от прав и обременений третьих лиц. Стоимость отчуждаемых исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности входит в стоимость Работ по проектированию. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения Работ по проектированию, переходят к Заказчику незамедлительно с момента подписания Сторонами соответствующего Акта приемки Работ по проектированию.

9.5. После завершения выполнения Строительно-монтажных и/или Ремонтных работ по соответствующему Заказу Подрядчик представляет Заказчику проект Акта приемки выполненных работ с перечнем смонтированного Оборудования на Объекте. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком указанных в настоящем пункте документов проводит приемку СМР и/или Ремонтных работ, рассматривает и подписывает полученные документы, либо в тот же срок передает Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания Акта приемки выполненных работ с указанием перечня замечаний к выполненной части СМР и/или Ремонтных работ и сроком их устранения. В случае направления Подрядчику письменного мотивированного отказа, Подрядчик своими силами и за свой счет в сроки, определенные Заказчиком, устраняет замечания Заказчика. Подрядчик обязан устранить недостатки СМР в указанные Заказчиком сроки. После устранения Подрядчиком недоработок/замечаний Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней проводит приемку и подписывает Акт приемки выполненных СМР/Ремонтных работ.

9.6. Сдаче-приемке по соответствующему Заказу подлежат результаты всех СМР и Ремонтных работ, а также Скрытых работ. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих СМР и Ремонтных работ по соответствующему Заказу только после приемки Заказчиком Скрытых работ по акту освидетельствования.

9.7. После завершения выполнения Работ по всем Заказам в необходимом объеме, , Подрядчик передает Заказчику письменное уведомление об окончании производства всего объема СМР и/или Ремонтных работ и о готовности к проведению приемки Объекта. Получив такое уведомление, Заказчик должен определить дату начала приемки Объекта и в течение 5 (Пяти) рабочих дней назначить рабочую комиссию. В случае если СМР/Ремонтные работ по всем Заказам выполнены в соответствии с условиями настоящего Договора, Заказов, Проектной документацией и действующими нормативными актами, Стороны по результатам приемки Объекта подписывают Акт приемки Объекта в течение 10 (десяти) рабочих дней. Обязательства Подрядчика по всем Заказам считаются исполненными после подписания Акта приемки выполненных работ.

9.8. В том случае, если какие-либо СМР и/или Ремонтные работы по какому-либо Заказу не выполнены и/или выполнены Подрядчиком ненадлежащим образом, а именно, если выполненные СМР и/или Ремонтные работы не удовлетворяют требованиям Проектной документации, Договора, Заказа и/или действующих нормативных актов, и рабочая комиссия приходит к выводу о неготовности Объекта к приемке, то Подрядчику направляется соответствующее решение рабочей комиссии, с указанием срока устранения замечаний и даты проведения следующей приемки рабочей комиссией.

9.9. Подрядчик обязан устранить недостатки СМР и/или Ремонтных работ в указанные в акте сроки. После устранения Подрядчиком недоработок/замечаний Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней повторно проводит приемку Объекта и в случае, если все замечания устранены, подписывает Акт приемки выполненных работ.

9.10. За 5 (Пять) рабочих дней до даты начала приемки СМР/Ремонтных работ, определенной Заказчиком в соответствии с п.9.7. Договора, Подрядчик должен передать Заказчику три экземпляра Исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с согласующей подписью представителя Заказчика, осуществляющего строительный контроль, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным СМР/Ремонтным работам.

9.11. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном п.15.2. Договора, Заказчик обязан провести приемку Работ по проектированию и/или СМР и/или Ремонтным работам, выполненных к моменту получения Подрядчиком уведомления о расторжения договора, и подписать Акт приемки Работ по проектированию и/или Акт приемки выполненных работ в отношении выполненного объема Работ по проектированию и/или СМР и/или Ремонтных работ. Приемка производится в порядке, предусмотренном в настоящем разделе 9 Договора.

9.12. В случае необходимости по требованию Заказчика Подрядчик обязан принять участие в сдаче Объекта приемочной и/или рабочей комиссии и участвовать в подписании акта по форме КС-14/КС-11/ОС-3.

9.13. При сдаче СМР и/или Ремонтных работ Подрядчик обязан письменно с передачей всей необходимой документации сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9.14. Устранение недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ, является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится Подрядчиком за свой счет.

9.15. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ производится в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.

9.16. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до их приемки Заказчиком по Акту приемки выполненных работ, несет Подрядчик за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10. Ответственность Сторон

10.1. В случае неисполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору и Заказам они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также положениями Договора.

10.2. В случае нарушения Подрядчиком срока окончания Работ по любому из Заказов, а также сроков устранения недостатков, Подрядчик обязуется по требованию Заказчика уплатить Заказчику пени в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % от цены соответствующего Заказа за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств.

При проведении окончательных расчетов с Подрядчиком по соответствующему Заказу Заказчик вправе в одностороннем порядке зачесть начисленную сумму пени и произвести выплату причитающейся Подрядчику цены Заказа с учетом произведенного зачета пени.

10.3. Оплата пеней не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения своих обязательств по Договору и соответствующему Заказу.

10.4. Срок оплаты пеней составляет не более 14 календарных дней с момента направления Заказчиком соответствующего требования в адрес Подрядчика. Требование должно быть оформлено в письменном виде и отправлено в порядке, предусмотренном разделом 12 настоящего Договора.

10.5. За каждый факт наступления одного из следующих нарушений в период исполнения любого из Заказов Подрядчик обязуется по требованию Заказчика уплатить Заказчику штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения:

☐ нарушение требований техники безопасности и/или охраны окружающей среды;

☐ нарушение требований нормативных документов в строительстве и утвержденного Проекта производства работ при производстве Проектных работ и Работ, нарушение при производстве Работ проектных решений

предусмотренных в Рабочей документации, использование при проведении Работ Строительных материалов и/или Оборудования не согласованных Заказчиком или Техническим заказчиком, проведение Работ без утвержденного Проекта производства работ;

☐ полное или частичное отсутствие полного комплекта Рабочей документации на Объекте;

☐ отставание записей общего журнала работ и/или специальных журналов работ от фактического выполнения работ на объекте более чем на 2 (два) рабочих дня, отсутствие записей, нарушение требований нормативных документов и требований настоящего Договора при ведении общего журнала работ и/или специальных журналов работ;

☐ отставание оформления Исполнительной документации в т.ч. исполнительных схем, актов освидетельствования скрытых работ от фактического выполнения работ на объекте более чем на 3 (три) рабочих дня, отсутствие оформленной и подписанной Исполнительной документации, нарушение требований нормативных документов и требований настоящего Договора при оформлении Исполнительной документации;

☐ выполнение последующих Работ или этапов Работ, без освидетельствования предыдущих скрытых Работ или этапов Работ, требующих оформления актов на скрытые работы; невыполнение в установленный срок требований Заказчика, записанных, в общем и/или специальных журналах работ или направленных в адрес Подрядчика в форме предписаний;

☐ нарушение правил электробезопасности;

☐ нарушение требований пожарной безопасности;

☐ нарушение требований к допуску персонала на Объект;

☐ нарушение требований к графикам работ, нарушение Графика Работ;

☐ задержка более чем на 2 (два) календарных дня в предоставлении отчета о ходе выполнения Работ;

☐ систематическая (2 и более раза) задержка в предоставлении отчета о статусе проекта;

☐ непосещение еженедельного или внеочередного совещания;

☐ систематическое (2 и более раза) опоздание на еженедельные или внеочередные совещания более чем на 15 (пятнадцать) минут;

☐ невыполнение условий настоящего Договора по ежедневной уборке Объекта и регулярному осуществлению вывоза и утилизации бытового и строительного мусора.

10.6. Фиксация штрафов осуществляется посредством оформления Акта фиксации нарушений по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 3 к Договору, в момент обнаружения нарушений. Акт фиксации нарушений подписывается уполномоченными представителями Сторон, а в случае отказа представителя Подрядчика от подписания Акта фиксации нарушений, Акт фиксации нарушений визируется представителями Заказчика в количестве не менее 3-х человек, без участия Подрядчика.

10.7. За необоснованный отказ Подрядчика от заключения какого-либо Заказа Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости Работ по соответствующему Заказу.

10.8. За несвоевременное перечисление Заказчиком платежей, предусмотренных Разделом 2 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 1/365 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, определённой на дату составления соответствующего письменного требования от суммы просроченного платежа за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа по настоящему Договору. Неустойка за просрочку оплаты аванса не начисляется и не уплачивается.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.

11.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

11.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.

12. Конфиденциальность

12.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.

12.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны

12.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.

12.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности.

12.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:

12.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;

12.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;

12.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;

12.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:

12.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.

12.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая

Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решения арбитражного суда.

13. Уведомления

13.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по почте заказным или ценным письмом с уведомлением/извещением о вручении (далее - извещение), курьерской службой, либо вручены уполномоченным представителем Стороны, отправляющей такое уведомление, уполномоченному представителю Стороны, принимающей такое уведомление, по акту приема-передачи документов. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке, либо дата, указанная в акте приема-передачи документов.

Если по какой-либо причине извещение о необходимости получения уведомления, направленное почтовой службой по адресу, указанному в разделе 14 настоящего Договора, либо по адресу места нахождения Стороны, по любой причине не было принято Стороной, такое уведомление считается полученным по прошествии 5 (пяти) рабочих дней после его передачи в почтовое отделение, направившее извещение о необходимости получения уведомления.

Стороны обязуются в целях исполнения настоящего пункта Договора назначить представителей, ответственных за прием и передачу уведомлений.

Для Заказчика:

Организация ПАО «Центральный Телеграф»

Ф.И.О.: Ильюшин Александр Викторович

Адрес: 125375 Москва, ул.Тверская, дом 7

тел. +7(495) 855-35-33

e-mail: Aleksandr.Pyushin@rt.ru

Для Подрядчика:

Организация: ООО «СтройБазис»

Ф.И.О.: Орищенко Тимур Сергеевич – Заместитель генерального директора;

Юридический адрес: 123007, г.Москва, Хорошевское шоссе, д.38, корп.1, каб. 509

Фактический адрес: 108811, г.Москва, Киевское шоссе 22-й км (п.Московский), домовл.4, стр.2, корп.В, оф. 914В

Телефон: +7(499) 391-17-23

e-mail: stroybазis@inbox.ru

13.2. Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего уведомления новый адрес, который будет использоваться впоследствии для направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.

14. Применимое право и порядок разрешения споров

14.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются законодательством Российской Федерации.

14.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны будут рассматривать предварительно в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней с момента ее доставки.

14.3. Претензия в рамках настоящего Договора должна быть направлена в порядке, предусмотренном п. 13 Договора.

14.4. В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном порядке в сроки, определенные в п. 14.2. Договора, каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении спора в Арбитражный суд г. Москвы.

15. Расторжение Договора

15.1. В случае нарушения срока исполнения любого из обязательств одной из Сторон по настоящему Договору на срок более чем на 30 (тридцать) календарных дней не нарушающая обязательства Сторона будет иметь право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью, либо отказаться от исполнения соответствующего Заказа по письменному уведомлению, поданному за 30 (тридцать) рабочих дней до расторжения, если только нарушившая обязательства Сторона не исправит свое нарушение к удовлетворению не нарушившей Стороны в течение этого периода.

15.2. Заказчик вправе в любой момент в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора уплатив Подрядчику стоимость Работ, фактически выполненных по соответствующим Заказам до момента получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Возмещение Подрядчику каких-либо убытков не предусмотрено.

15.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в иных случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

15.4. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ по какому-либо Заказу, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ по соответствующему Заказу с последующей оплатой Подрядчику стоимости выполненных и переданных Заказчику незавершенных Работ, а Подрядчик обязан передать Заказчику результат незавершенных Работ.

15.4. В случае расторжения Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчёты, осуществить иные определённые согласно Договору и действующему законодательству Российской Федерации действия.

16. Другие положения

16.1. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый из которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов

информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчетов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчетов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчетов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.

16.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора Подрядчик обязан направить Заказчику:

- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры;

- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.

Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.

16.3. Счета-фактуры выставляются в соответствии с законодательством.

16.4. Подрядчик не имеет права уступать свои права (требования), в том числе права на:

- перечисление денежных средств (оплаты);
- передачу в залог имущественных прав по Договору.

В случае нарушения указанного запрета Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от общей цены Договора..

16.5. Любые изменения или дополнения настоящего Договора, должны совершаться Сторонами в письменной форме.

16.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует в течение 2-х лет с даты подписания. В случае если цена всех Заказов, заключенных в соответствии с настоящим Договором, суммарно окажется равной цене Договора, указанной в п. 2.1. Договора, дальнейшее заключение Заказов не допускается.

16.8. Истечение срока действия Договора не влечёт за собой прекращения исполнения обязательств по Заказам, подписанным Сторонами до момента истечения срока действия Договора; такие Заказы подлежат исполнению Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора.

16.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Техническое задание с приложениями;

Приложение № 2 - Типовая форма Заказа;

Приложение № 3- Акт фиксации нарушений.

Приложение № 4 - Акт передачи Объекта:

.

17. Реквизиты Сторон

Заказчик:

Подрядчик

ПАО «Центральный телеграф».
ИНН/КПП 7710146208/774850001
ОГРН 1027739044189
Адрес: 125375 Москва, ул.Тверская,
дом 7.
Почтовый адрес: 125375 Москва,
ул.Тверская, дом 7.
Р/с 40702810400000005666 в АО «АБ
«РОССИЯ»
К/с 301018108000000000861
БИК 044030861
ОКПО 01134091
ОКТМО – 45382000
ОКВЭД – 61.10
ОКОГУ – 4210008
ОКФС – 16
ОКОПФ – 12247
Телефон: (495) 504-44-44
Факс: (495) 504-44-20
Адрес электронной почты:
cnt@mail.cnt.ru.

От Заказчика:

Заместитель генерального директора
по развитию и эксплуатации сети
ПАО «Центральный телеграф»

_____/ С.И. Юдин

ООО «СтройБазис».
ИНН 7714424632
КПП 771401001
ОГРН 5167746242681.
р/с 40702810138180009010
к/с 301018104000000000225
БИК 044525225
В ПАО Сбербанк г. Москва
Адрес места нахождения: 108811,
г.Москва, Киевское шоссе 22-й км
(п.Московский), домовл.4, стр.2,
корп.В, оф. 914В
Почтовый адрес: 123007, г.Москва,
Хорошевское шоссе, д.38, корп.1, каб.
509
Тел. 8 (495) 744-70-81

От Подрядчика:

Заместитель генерального директора
ООО «СтройБазис»

_____/ Т.С. Орищенко

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1.	Наименование объекта	Здания ПАО «Центральный телеграф»	
1.2.	Вид строительства	<ul style="list-style-type: none"> Ремонт капитальный/текущий/аварийный; Строительно-монтажные работы, реконструкция, модернизация. 	
1.3.	Заказчик	ПАО «Центральный Телеграф»	
1.5.	Объект, на котором планируется выполнение Работ	Площадь, м2	Адрес объектов
		Определяется в Заказе	г. Москва, ул. Тверская, д. 7
1.6.	Условия проведения работ	С 9:00 до 18:00 будни Время проведения шумовых работ допускается с 19.00.до 8:00	
1.7.	Срок проведения работ	Сроки выполнения работ определяются в Заказе. но не могут превышать 90 (девяносто) календарных дней, с даты подписания соответствующего Заказа..	
1.8.	Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг):	Соблюдение правил и требований охраны труда.	
		Наличие инструкций по охране труда, журнала инструктажа на объекте проведения работ.	
		Обеспечение соответствия результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.	
		При проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство.	
		При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.	
		На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.	

		Обязательно присутствие ответственного лица за охрану труда от подрядной организации на месте проведения работ.
1.9.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	<p>Работы выполнять с соблюдением:</p> <p>Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;</p> <p>Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 апреля 2014 года № 474 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>Работы в области пожарной безопасности выполняются в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 04.05.2011г. N 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О лицензировании отдельных видов деятельности» должны выполняться организацией имеющей лицензию МЧС России, подтверждающую право на выполнение данных работ.</p>
1.10.	Требования к работам, влияющим на безопасность объектов	<p>Работы, влияющие на безопасность объектов капитального строительства, выполнение которых требует наличие у Подрядчика соответствующего допуска, подтвержденного свидетельством, выданным саморегулируемой организацией, в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», должны выполняться организацией имеющей свидетельство СРО, подтверждающее право на выполнение данных работ. В случае выполнения указанных работ с привлечением сторонних организаций Подрядчик обязуется предоставить Заказчику копию свидетельства СРО, подтверждающего право Подрядчика осуществлять работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Работы должны проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ.</p>

1.11.	Гарантийный срок	Гарантийный срок на выполненные Работы, Оборудование и Материалы составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ по соответствующему Заказу (в случае если Акт подписан с замечаниями - с даты подписания Сторонами ведомости устранения замечаний).
1.12.	Общие требования к выполнению работ, услуг	<p>Работы должны выполняться обученным, квалифицированным персоналом;</p> <p>Работы производятся в действующем здании с учетом очередности выполнения ремонтных работ и сдачи помещений в эксплуатацию.</p> <p>При выполнении работ Подрядчик должен нести ответственность за сохранность имущества, а также всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме без замечаний.</p> <p>На применяемые при выполнении работ материалы, должны быть сертификаты соответствия, в том числе по пожарной безопасности.</p> <p>Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой, необходимыми средствами индивидуальной защиты.</p>

2. СОСТАВ РАБОТ

Состав работ по каждому Объекту определяется в Заказах к Договору, подписанных Сторонами, исходя из приведенного в настоящем пункте Технического задания перечня.

2.1. Ремонт капитальный/текущий/аварийный

№	Наименование работ	Требования к применяемому оборудованию и материалам
1	Ремонт полов, потолков, стен и перегородок свыше 5 кв.м.	Использовать Материалы, соответствующие сертификатам качества, все используемые в ходе выполнения работ материалы должны быть новыми, ранее не бывшими в употреблении, и должны соответствовать следующим
2	Ремонт железобетонных, металлических и деревянных конструкций.	
3	Облицовка стен, устройство перегородок листами из ГКЛ, ГВЛ, МДФ и других отделочных материалов по металлическим каркасам.	
4	Ремонт каркасных и полнотелых ненесущих перегородок при перепланировке помещений.	
5	Замена дверных и оконных (деревянных, металлических, пластиковых) блоков, замена и усиление въездных ворот, замена решеток жалюзийных, усиление дверных проёмов металлическими конструкциями.	
6	Ремонт входных групп, установка козырьков.	

7	Внутренние штукатурные, облицовочные, отделочные и малярные работы;	ГОСТам: ГОСТ 8486-86; ГОСТ 8267-93; ГОСТ 28013-98; ГОСТ 8736-2014; ГОСТ 5583-78; ГОСТ 26633-2012; ГОСТ 30136-95; ГОСТ 7372-79; ГОСТ Р 52643—2006; ГОСТ 28196-89; ГОСТ Р 52246-2004; ГОСТ 11650-80; ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013; ГОСТ 24866-2014; ГОСТ 6266-97; ГОСТ 5781-82; ГОСТ 9179-77; ГОСТ 25129-82; ГОСТ 7827-74; ГОСТ 4028-63; ГОСТ 31108-2003; ГОСТ 18599-2001; ГОСТ Р 53630-2015; ГОСТ Р 51613-2000; ГОСТ 481-80; ГОСТ 6141-91, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 17608-91, ГОСТ 19170-2001;
8	Антикоррозийная и огнеупорная обработка металлических и деревянных конструкций	
9	Ремонт перекрытий, лестниц, фасадов вентилируемых и обычных, цоколя, отмостки, фундамента свыше 5 кв.м.	
10	Ремонт кирпичной кладки, монолитных и железобетонных конструкций.	
11	Ремонт, устройство, окраска ограждений, включая проволочное ограждение.	
12	Ремонт металлических конструкций, включая установку огнестойких дверных блоков, эвакуационных лестниц свыше 5 м/п.	
13	Ремонт покрытия внутридворовой и прилегающей территории свыше 5 кв.м.	
14	Смена отопительных приборов с установкой терморегуляторов и заменой запорной арматуры.	
15	Частичная или полная замена вентиляционных воздухопроводов, замена агрегатов, фильтров, отдельных конструкций вентиляционных камер.	
16	Ремонт тепловых доводчиков (фанкойлов), кондиционеров.	
17	Частичная или полная смена внутри здания трубопроводов систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации.	
18	Смена трубопровода, деталей и в целом насосных агрегатов, баков и изоляции трубопровода.	
19	Замена электрической разводки по помещениям, замена и ремонт слаботочных систем. Ремонт и прокладка кабельных каналов, замена светильников и оконечных устройств на др. типы.	

2.2. Строительно-монтажные работы, реконструкция, модернизация.

№	Наименование работ	Требования к применяемому оборудованию и материалам
1	Выполнение предпроектных работ, в том числе: - изыскательских работ;	

	<ul style="list-style-type: none"> - работ по обследованию зданий и сооружений, а так же их частей; - работы по обследованию инженерных систем зданий и сооружений; - разработка дизайн-проектов. 	
2	Проведение проектных работ.	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 07.07.2017) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
3	Строительство новых/реконструкция/модернизация несущих (самонесущих) конструкций зданий и сооружений.	Использовать Оборудование и Материалы и соответствующие сертификатам качества, все используемые в ходе выполнения работ материалы должны быть новыми, ранее не бывшими в употреблении, и должны соответствовать следующим ГОСТам: ГОСТ 8486-86; ГОСТ 8267-93; ГОСТ 28013-98; ГОСТ 8736-2014; ГОСТ 5583-78; ГОСТ 26633-2012; ГОСТ 30136-95; ГОСТ 7372-79; ГОСТ Р 52643—2006; ГОСТ 28196-89; ГОСТ Р 52246-2004; ГОСТ 11650-80; ГОСТ 30674-99,
4	Строительство/реконструкция/модернизация наружных и внутренних инженерных систем зданий и сооружений в том числе: <ul style="list-style-type: none"> - системы холодного и горячего водоснабжения; - системы канализации и водоотведения; - системы отопления; - системы электроснабжения; - слаботочных систем; - системы телефонной связи; - телекоммуникационных систем; - систем мультимедиа связи; - систем вентиляции и кондиционирования; - противопожарных систем; - противопожарного водопровода; - комплекса технических средств охраны, видеонаблюдения и безопасности; 	
5	Облицовка стен, устройство перегородок листами из ГКЛ, ГВЛ, МДФ и других отделочных материалов по металлическим каркасам.	
6	Реконструкция каркасных и полнотелых ненесущих перегородок при перепланировке помещений.	
7	Замена/ модернизация дверных и оконных (деревянных, металлических, пластиковых) блоков, замена и усиление въездных ворот, замена решеток жалюзийных, усиление дверных проёмов металлическими конструкциями.	
8	Реконструкция входных групп, установка козырьков.	
9	Внутренние облицовочные, отделочные работы	

10	Антикоррозийная и огнеупорная обработка металлических и деревянных конструкций	ГОСТ 30673-2013; ГОСТ 24866-2014; ГОСТ 6266-97; ГОСТ 5781-82; ГОСТ 9179-77; ГОСТ 25129-82; ГОСТ 7827-74; ГОСТ 4028-63; ГОСТ 31108-2003; ГОСТ 18599-2001; ГОСТ Р 53630-2015; ГОСТ Р 51613-2000; ГОСТ 481-80; ГОСТ 6141-91, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 17608-91, ГОСТ 19170-2001;
11	Реконструкция перекрытий, лестниц, фасадов вентилируемых и обычных, цоколя, отмостки, фундамента свыше 5 кв.м.	
12	Реконструкция/укрепление/ восстановление кирпичной кладки, монолитных и железобетонных конструкций.	
13	Монтаж, устройство, окраска ограждений, включая проволочное ограждение.	
14	Монтаж металлических конструкций, включая установку огнестойких дверных блоков, эвакуационных лестниц свыше 5 м/п.	
15	Монтаж покрытия внутридворовой и прилегающей территории свыше 5 кв.м.	
16	Монтаж отопительных приборов с установкой терморегуляторов и заменой запорной арматуры.	
17	Монтаж/ вентиляционных воздуховодов, замена агрегатов, фильтров, отдельных конструкций вентиляционных камер.	
18	Замена/Монтаж новых тепловых доводчиков (фанкойлов), кондиционеров.	
19	Модернизация внутри здания трубопроводов систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации.	
20	Монтаж трубопровода, деталей и в целом насосных агрегатов, баков и изоляции трубопровода.	
21	Монтаж электрической разводки по помещениям, замена и ремонт слаботочных систем, прокладка кабельных каналов, установка светильников и оконечных устройств на др. типы.	

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика:

Заместитель генерального директора
по развитию и эксплуатации сети
ПАО «Центральный телеграф»

От Подрядчика:

Заместитель генерального директора
ООО «СтройБазис»

_____ С.И. Юдин

_____ / Т.С. Орищенко

Приложение №2

к договору № _____

от «__» _____ 20__ г.

(ФОРМА)

ЗАКАЗ № _____

к Договору № _____ от «__» _____ 201__ года

г. Москва

«__» _____ 201__ г.

Публичное акционерное общество «Центральный телеграф» (ПАО «Центральный телеграф»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СтройБазис» (ООО «СтройБазис»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, заключили настоящий Заказ о нижеследующем:

1. «Объект» -

2. Заказчик поручает Подрядчику на условиях Договора № _____ от _____ (далее - Договор), Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору № _____ от _____) выполнить СМР/Работы по проектированию в соответствии с Локальными сметами на СМР/Заданию на проектирование:

ЛС на СМР № / Смета на работы по проектированию _____ (Приложение № _____ к Заказу № _____ от _____);

ЛС на СМР № / Смета на работы по проектированию _____ (Приложение № _____ к Заказу № _____ от _____);

.....

3. Цена СМР/ Работ по проектированию/Оборудования мультимедиа по настоящему Заказу составляет _____ руб. _____ коп., в том числе НДС _____ руб. _____ коп. и определяется Локальными сметами коэффициента снижения цены в размере _____:

ЛС на СМР № / Смета на работы по проектированию/Оборудования мультимедиа _____ на сумму _____ руб. _____ коп. в т.ч. НДС _____ руб. _____ коп.

ЛС на СМР № / Смета на работы по проектированию/Оборудования мультимедиа _____ на сумму _____ руб. _____ коп. в т.ч. НДС _____ руб. _____ коп.

.....

4. Оплата Работ по настоящему Заказу производится Заказчиком на условиях, установленных Договором.

5. Срок начала Работ: день, следующий за датой подписания Сторонами настоящего Заказа.

Срок окончания Работ: _____ календарных дней с момента начала Работ (Приложение № _____ к Заказу № _____ от _____).

6. Настоящий Заказ составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны, и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

7. К настоящему Заказу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № ____ к Заказу № ____ от ____) - Техническое задание;

Приложение № ____ к Заказу № ____ от ____) - ЛС № ____;

Приложение № ____ к Заказу № ____ от ____) - ЛС № ____;

Приложение № ____ к Заказу № ____ от ____) - ЛС № ____;

Приложение № ____ к Заказу № ____ от ____) - ЛС № ____;

.....

Приложение № ____ к Заказу № ____ от ____) – График выполнения обязательств.

Заказчик:

_____/Ф.И.О/
М.П.

Подрядчик:

_____/Ф.И.О/
М.П.
_____/_____
М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

От Заказчика:

Заместитель генерального директора
по развитию и эксплуатации сети
ПАО «Центральный телеграф»

_____/С.И. Юдин

От Подрядчика:

Заместитель генерального директора
ООО «СтройБазис»

_____/Т.С. Орищенко

Приложение № 2 к Заказу №____ от _____
к договору № _____
от « __ » _____ 20__ г.

ФОРМА:

График выполнения обязательств
по Заказу №____ от _____ года

№	Наименование работ	Стоимость работ, руб. с НДС	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Полученный результат работ, отчетные документы
1					
1					
2					
...					
2.					
1					
2					
...					
3.					
1					
2					
...					
4.					
1					
2					
...					

Заказчик:

_____/Ф.И.О/
М.П.

Подрядчик:

_____/Ф.И.О/
М.П.

_____/_____
М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

От Заказчика:

Заместитель генерального директора
по развитию и эксплуатации сети
ПАО «Центральный телеграф»

_____/С.И. Юдин

От Подрядчика:

Заместитель генерального директора
ООО «СтройБазис»

_____/Т.С. Орищенко

ФОРМА:

АКТ
фиксации нарушений

Объект: _____

г. _____

«_____» _____ 201__г.

Мною, _____
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

установлено, что _____
(место, дата, время)

лицо _____
(наименование организации, должность, профессия, Ф.И.О.)

при выполнении: _____
(описание действий, работ и т.д.)

_____ допустил нарушение:

_____ (указать сущность нарушения, а так же какие нарушения требований

_____ законодательства, Договора, противопожарных

_____ норм и правил, и т.д.)

_____ (должность лица, составившего акт)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
--	-----------------	-----------------------------

_____ (должность лица, подписавшего акт)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
--	-----------------	-----------------------------

_____ (должность лица, подписавшего акт)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
--	-----------------	-----------------------------

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

От Заказчика:

Заместитель генерального директора
по развитию и эксплуатации сети
ПАО «Центральный телеграф»

_____ С.И. Юдин

От Подрядчика:

Заместитель генерального директора
ООО «СтройБазис»

_____ / Т.С. Орищенко

ФОРМА:

Акт передачи Объекта

г. Москва

«____» _____ 201__ г.

Публичное акционерное общество «Центральный телеграф» (ПАО «Центральный телеграф»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СтройБазис» (ООО «СтройБазис»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, совместно именуемые стороны, в рамках реализации Договора № _____ от «____» _____ 201__ г. подписали настоящий акт о следующем:

Заказчик передал, а Подрядчик принял Объект, для выполнения по Договору Проектных работ, Строительно-монтажных работ, включая обеспечение Материалами и Оборудованием, а также пуско-наладочных работ.

Объект имеет следующие характеристики:

1. Объект:
2. Адрес:
3. Площадь:
4. Описание Объекта:
6. Дополнительные условия:

Объект передается Подрядчику на весь срок проведения Работ по Договору до подписания Акта приемки выполненных работ.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

_____/

_____/

Форма согласована

От Заказчика:

Заместитель генерального директора
по развитию и эксплуатации сети
ПАО «Центральный телеграф»

_____/ С.И. Юдин

От Подрядчика:

Заместитель генерального директора
ООО «СтройБазис»

_____/ Т.С. Орищенко